

Zmluva o prevode stavebného diela

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Žilina Invest, s.r.o.

so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 14752/L

IČO: 36 416 754

IČ DPH: SK2021802805

bankové spojenie: 0355758005/5600, Prima banka Slovensko, a. s.

zastúpená: Ing. Vladimír Liššák, konateľ

(ďalej len „Prevádzajúci“)

a

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skratenej forme „ŽSR“

so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B (iná právnická osoba)

IČO: 31 364 501

IČ DPH: SK2020480121

bankové spojenie: 2402663359/0200, VÚB, a .s.

zastúpená: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ

(ďalej len „Nadobúdateľ“)

(spolu tiež aj ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú nasledovnú zmluvu:

Preambula

1. Mesto Žilina založilo ako 51% spoločník, spoločne s obcami Teplička nad Váhom, Mojš, Nededza a Gbeľany, spoločnosť Žilina Invest, s.r.o., so sídlom Námestie obetí

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 416 754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. Číslo: 14752/L, a to za účelom zabezpečenia koordinácie realizácie záväzkov Slovenských strán vyplývajúcich z Investičných zmlúv, podpísaných dňa 5.3.2004 medzi KIA MOTORS CORPORATION, respektíve HYUNDAI MOBIS, Slovenskou republikou a Mestom Žilina, vrátane realizácie inej podpory štátu v zmysle týchto Investičných zmlúv. Súčasťou záväzkov Slovenských strán bolo okrem iného aj vybudovanie železničnej vlečky, a to k hraniciam pozemku závodu na montáž automobilov spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o.

- 2. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok prevodu a nadobudnutia stavebného diela súvisiaceho s vybudovaním železničnej vlečky na jeho prevádzkovateľa, t.j. spoločnosť Železnice Slovenskej republiky.*

Čl. I

Vymedzenie prevádzaného diela

1. Na pozemkoch Zmluvných strán boli postavené v rámci stavby „Závod na výrobu automobilov KIA MOTORS Slovakia a MOBIS Slovakia, Externá infraštruktúra“, viaceré stavby, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet prevodu**“ alebo tiež „**Dielo**“).
2. Príloha č. 1 tejto Zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Pozemky, súvisiace s Predmetom prevodu, sa Zmluvné strany zaviazali riešiť zmluvnou cestou v inej, súvisiacej zmluve.

Čl. II

Predmet Zmluvy

1. Prevádzajúci sa touto Zmluvou zaväzuje previesť Predmet prevodu do výlučného vlastníctva Nadobúdateľa spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
2. Nadobúdateľ sa zaväzuje prevziať Predmet prevodu od Prevádzajúceho spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a zaväzuje sa uhradiť Prevádzajúcemu kúpnu cenu za nadobudnutie Predmetu prevodu v sume a spôsobom podľa čl. III tejto Zmluvy.

Čl. III

Kúpna cena, splatnosť a platenie kúpnej ceny

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena za Predmet prevodu je 1,00,- € (slovom: jedno euro) bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Výška celkovej Kúpnej ceny zohľadňuje skutočnosť, že Predmet prevodu bol financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako je uvedené v Preambule tejto Zmluvy.
3. Nadobúdateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že nadobudnutím Predmetu prevodu podľa tejto zmluvy nebude ďalej požadovať od Prevádzajúceho, ani od inej strany reprezentujúcej Slovenskú republiku akékoľvek ďalšie plnenia súvisiace s prevádzaným Predmetom prevodu.
4. Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzajúcemu kúpnu cenu stanovenú podľa ods. 1 tohto článku bankovým prevodom na účet Prevádzajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na základe jednej faktúry vystavenej v súlade s platnými právnymi predpismi Prevádzajúcim, najneskôr do troch (3) pracovných dní potom, čo Prevádzajúci doručí Nadobúdateľovi faktúru.
5. Ak sa v tejto Zmluve neuvádza niečo iné, potom každá zo Zmluvných strán zodpovedá za svoje výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s vypracovaním, prerokovaním, podpísaním a plnením tejto Zmluvy a záležitostí, ktoré sa majú vykonať na jej základe.

Čl. IV

Zodpovednosť za vady

1. Nadobúdateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je oboznámený s vlastnosťami Predmetu prevodu a Prevádzajúci potvrdzuje, že Predmet prevodu je možno použiť podľa jeho povahy a úmyslu.
2. Prevádzajúci a Nadobúdateľ spoločne vyhlasujú, že na základe ich znalosti Predmetu prevodu im nie sú známe žiadne zjavné ani skryté vady Predmetu prevodu.

Čl. V

Prevzatie Predmetu prevodu

1. Nadobúdateľ preberá Dielo dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je aj dňom prevodu vlastníckeho práva k Dielu na Nadobúdateľa.

2. Dňom prevzatia Diela prechádza na Nadobúdateľa aj nebezpečenstvo škody na prevádzanom Diele.
3. Samotné prevzatie Diela sa uskutoční prostredníctvom Odovzdávacieho a Preberacieho Protokolu, ktorý Zmluvné strany podpíšu.

Čl. VI

Vyhlásenia a záruky

Prevádzajúci vyhlasuje a podpísaním tejto Zmluvy sa zaručuje, že

- a) je jediným a výlučným vlastníkom Predmetu prevodu, ktorý nadobudol postupom a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- b) má výlučné a neobmedzené právo previesť Predmet prevodu a previesť vlastnícke právo k nemu podľa tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených;
- c) jeho vlastnícke právo k Predmetu prevodu ani k jeho jednotlivým častiam nie je zaťažené žiadnymi právami tretích osôb;
- d) neexistujú akékoľvek prebiehajúce alebo hroziace súdne spory, rozhodcovské konania alebo správne konania týkajúce sa priamo alebo nepriamo Predmetu prevodu alebo jeho častí;
- e) neexistujú žiadne nedoplatky daní, poplatkov, ani iných úradných dávok, ani na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy alebo záväzky, ani neexistujú žiadne neuspokojené nároky ani nesplnené povinnosti vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu alebo rozhodnutia vzťahujúce sa alebo spojené s Predmetom prevodu alebo jeho časťami;
- f) na Predmete prevodu neexistujú žiadne nebezpečné látky, archeologické artefakty alebo pozostatky, či ohrozené druhy alebo porušenia alebo záväzky podľa platných právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia


1. Každé ustanovenie tejto Zmluvy ohľadom jeho platnosti a účinnosti sa vykladá podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú aj naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti sa Zmluvné strany zaväzujú dobromyseľne rokovať, aby dosiahli dohodu ohľadne zmien alebo dodatkov Zmluvy, ktoré sú potrebné na uskutočnenie zámerov tejto Zmluvy. Túto Zmluvu možno meniť výlučne písomnou dohodou Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva predstavuje a obsahuje úplnú zmluvnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dojednania, záväzky, vyhlásenia a dohovory (ak existujú) Zmluvných strán v súvislosti s predmetom Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto

Zmluvy vždy najskôr vzájomným rokovaním. Rozhodovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy, patrí do pôsobnosti príslušných súdov Slovenskej republiky.

3. Táto Zmluva obsahuje informácie, ktorých povaha je dôverná a ktoré sú pre Zmluvné strany z obchodného hľadiska citlivé. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám, ktoré nie sú zaviazané mlčanlivosťou, žiadne informácie ohľadom Zmluvy, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ nedostali písomný súhlas od druhej Zmluvnej strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia alebo uplatnenia si práv podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že Zmluva podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky povinnosti týkajúce sa povinného zverejnenia Zmluvy bez zbytočného odkladu tak, aby Zmluva mohla nadobudnúť účinnosť bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
5. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana dostane po jednom (1) rovnopise.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, text Zmluvy si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na potvrdenie súhlasu so všetkými jej ustanoveniami Zmluvu vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 2013

V Bratislave, dňa 18.9.....2013


Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
tel.: 041/56 23 194, fax: 041/56 30 148
IČO: 36 416 754, IČ DPH: SK2021802805




.....
za Prevádzajúceho



Ing. Vladimír Liščák, konateľ



.....
za Nadobúdateľa



Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ

Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a jej objektov	
Preberajúca organizácia	Odovzdávajúca organizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava,	Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Dátum odovzdania a prevzatia :	Názov stavby objektov :
	Závod na výrobu automobilov KIA MoTORS Slovakia a MOBIS Slovakia, Externá infraštruktúra - Rekonštrukcia mosta ŽSR
Objekty:	
SO 323 - Rekonštrukcia mosta ŽSR - potok Kotrčiná, trať Žilina-Košice km 330,994	
SO 324 - Rekonštrukcia mosta ŽSR - potok Gbeliansky, trať Žilina-Košice km 330,149	
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Generálny projektant :	PROMT, spol. s r.o.
Dátum začatia stavebých prác :	19.4.2006
Dátum dokončenia prác :	30.6.2006
Záručná lehota :	17.10.2011
Kolaudačné rozhodnutie :	Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho úradu, Bratislava - rozhodnutie č.j.:5714/06- ŠSÚ/S-Dr zo dňa 8,12.2006
Obstarávacie náklady jednotlivých objektov :	
SO 323 - Rekonštrukcia mosta ŽSR - potok Kotrčiná, trať Žilina-Košice km 330,994	503 989,31 €
SO 324 - Rekonštrukcia mosta ŽSR - potok Gbeliansky, trať Žilina-Košice km 330,149	520 948,90 €
Závady a nedorobky :	nie sú
Dokumentácia :	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu :	Zoznam dokumentácie
Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o. odovzdávajú a zástupcovia ŽSR, Bratislava preberajú dňom uvedeným vyššie v protokole vymenované objekty.	
Zástupcovia ŽSR, Bratislava	Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o.
ing. Jozef Blahovec prednosta SŽTS, Oblastné riaditeľstvo žilina	Ing. Vladimír Liššák konateľ spoločnosti
	  Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina tel : 041/56 23 194 / fax : 041/56 30 148 IČO: 36 416 754, IČ DPH: SK2021802805

Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a jej objektov	
Preberajúca organizácia	Odobzdávajúca organizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava	Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Dátum odovzdania a prevzatia :	Názov stavby objektov :
	Závod na výrobu automobilov KIA MoTORS Slovakia a MOBIS Slovakia, Externá infraštruktúra - Odbočka Váh na trati ŽSR
Objekty:	
SO 121.1. - Železnica, odbočka Váh - železničný spodok	
SO 122.1. - Železnica, odbočka Váh - železničný zvršok	
Zhotoviteľ	ALPINE Slovakia, a.s. Bratislava
Generálny projektant :	PROMT, spol. s r.o.
Dátum začatia stavebých prác :	1.5.2005
Dátum dokončenia prác :	31.10.2006
Záručná lehota :	1.12.2011
Kolaudačné rozhodnutie :	Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho úradu, Bratislava - rozhodnutie č.j.:5714/06- ŠSÚ/S-Dr zo dňa 8,12.2006
Obstarávacie náklady jednotlivých objektov :	
SO 121.1. - Železnica, odbočka Váh - železničný spodok	136 402,10 €
SO 122.1. - Železnica, odbočka Váh - železničný zvršok	1 454 875,28 €
Závady a nedorobky :	nie sú
Dokumentácia :	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu :	Zoznam dokumentácie
Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o. odovzdávajú a zástupcovia ŽSR, Bratislava preberajú dňom uvedeným vyššie v protokole vymenované objekty.	
Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o. odovzdávajú a zástupcovia ŽSR, Bratislava preberajú dňom uvedeným	
Zástupcovia ŽSR, Bratislava	Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o.
ing. Jozef Blahovec prednosta SŽTS, Oblastné riaditeľstvo Žilina	Ing. Vladimír Liščák konateľ spoločnosti
	 Žilina Invest s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina tel.: 041/56 23 194, fax: 041/56 30-148 ICO: 36 416 754, IČ DPH: SK2021802605

Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a jej objektov

Preberajúca organizácia	Odovzdávajúca organizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava	Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Dátum odovzdania a prevzatia :	Názov stavby objektov :
	Závod na výrobu automobilov KIA MoTORS Slovakia a MOBIS Slovakia, Externá infraštruktúra - Železnica - úpravy oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia
Objekty:	
SO 127 - Železnica - preložka oznamovacích káblov - 1.časť Gbeliansky potok, 2.časť Kotrčinský potok, 3. časť vlečka KIA	
SO 126 - Železnica, preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia 2.časť	
PS 101 - Železnica, odbočka Váh - zabezpečovacie zariadenie	
PS 101.1 - Železnica, úprava terajšieho TZZ Varín - odbočka Váh	
PS 101.2 - Železnica, odbočka terajšieho TZZ odbočka Váh - Žilina	
PS 101.5 - Železnica, úprava zabezpečovacieho zariadenia tranzitnej skupiny	
PS 101.6 - Železnica, úprava PZZ v žkm 332,954	
PS 103 - Železnica, úprava oznamovacieho zariadenia	
Zhotoviteľ	Alpine Slovakia, spol. s r.o. a ADTS s.r.o.
Generálny projektant :	PROMT, spol. s r.o.
Dátum začatia stavebých prác :	6.10.2006
Dátum dokončenia prác :	25.11.2007
Záručná lehota :	25.11.2012
Kolaudačné rozhodnutie :	Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho úradu, Bratislava - rozhodnutie č.j.:1626/08- ŠSÚ/S-Dr zo dňa 22.4.2008 a č.j.:1627/08-ŠSÚ/S-Dr zo dňa 22.4.2008
Obstarávacie náklady jednotlivých objektov :	
SO 127 - Železnica - preložka oznamovacích káblov - 1.časť Gbeliansky potok, 2.časť Kotrčinský potok, 3. časť vlečka KIA	1 031 931,99 €
SO 126 - Železnica, preložka káblov zabezpečovacieho zariadenia 2.časť	825,78 €
PS 101 - Železnica, odbočka Váh - zabezpečovacie zariadenie	2 695 511,92 €
PS 101.1 - Železnica, úprava terajšieho TZZ Varín - odbočka Váh	140 230,56 €
PS 101.2 - Železnica, odbočka terajšieho TZZ odbočka Váh - Žilina	129 413,64 €
PS 101.5 - Železnica, úprava zabezpečovacieho zariadenia tranzitnej skupiny	141 158,35 €
PS 101.6 - Železnica, úprava PZZ v žkm 332,954	124 979,11 €
PS 103 - Železnica, úprava oznamovacieho zariadenia	595 276,15 €
Chyby a nedorobky :	nie sú

Dokumentácia :	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu :	Zoznam dokumentácie
Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o. odovzdávajú a zástupcovia ŽSR, Bratislava preberajú dňom uvedeným vyššie v protokole vymenované objekty.	
Zástupcovia ŽSR, Bratislava	Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o.
ing. Anton Danišek prednosta SOZT, Oblastné riaditeľstvo Žilina	Ing. Vladimír Liššák konateľ spoločnosti
	 Žilina Invest s.r.o. Vámestie obetí komunizmu 11, 011 31 Žilina tel.: 041/56 23 194, fax: 041/56 80 148 ICO: 36 416 754, IČ DPH: SK2021802805

Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a jej objektov	
Preberajúca organizácia	Odobzdávajúca organizácia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 813 61 Bratislava	Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Dátum odovzdania a prevzatia :	Názov stavby objektov :
	Závod na výrobu automobilov KIA MoTORS Slovakia a MOBIS Slovakia, Externá infraštruktúra - Odbočka Váh - trakčné vedenie, osvetlenie, rozvody
Objekty:	
SO 123.1 - Železnica, odbočka Váh - trakčné vedenie	
SO 125.1 - Železnica - preložka 6 kV vedenia - 1. časť a 2.časť	
SO 125.2 - Železnica - demontáž 22 kV kábelového vedenia ŽSR	
SO 124.1 - Železnica, odbočka Váh - vonkajšie osvetlenie dopravné	
SO 124.2 - Železnica, odbočka Váh - EOv dopravné	
SO 128 - Železnica, odbočka Váh - prípojka 22 kV	
SO 128.1 - Železnica, odbočka Váh - rozvody NN (pre EOv, osvetlenie, zab.zariadenie)	
PS 128.2 - Železnica, odbočka Váh - transformovňa	
Zhotoviteľ	Alpine Slovakia, spol. s r.o. a ADTS s.r.o.
Generálny projektant :	PROMT, spol. s r.o.
Dátum začatia stavebých prác :	6.10.2006
Dátum dokončenia prác :	4.12.2007
Záručná lehota :	4.12.2012
Kolaudačné rozhodnutie :	Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho úradu, Bratislava - rozhodnutie č.j.:1626/08- ŠSÚ/S-Dr zo dňa 22.4.2008
Obstarávacie náklady jednotlivých objektov :	
SO 123.1 - Železnica, odbočka Váh - trakčné vedenie	279 422,87 €
SO 125.1 - Železnica - preložka 6 kV vedenia - 1. časť a 2.časť	133 918,67 €
SO 125.2 - Železnica - demontáž 22 kV kábelového vedenia ŽSR	24 786,09 €
SO 124.1 - Železnica, odbočka Váh - vonkajšie osvetlenie dopravné	75 762,96 €
SO 124.2 - Železnica, odbočka Váh - EOv dopravné	105 264,93 €
SO 128 - Železnica, odbočka Váh - prípojka 22 kV	17 071,68 €
SO 128.1 - Železnica, odbočka Váh - rozvody NN (pre EOv, osvetlenie, zab.zariadenie)	18 064,84 €
PS 128.2 - Železnica, odbočka Váh - transformovňa	49 181,18 €
Závady a nedorobky :	nie sú
Dokumentácia :	Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu :	Zoznam dokumentácie

Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o. odovzdávajú a zástupcovia ŽSR, Bratislava preberajú dňom uvedeným vyššie v protokole vymenované objekty.

Zástupcovia ŽSR, Bratislava


Zástupcovia Žilina Invest, s.r.o.

ing. Jaroslav Kľučka

Ing. Vladimír Liščák

prednosta SEaE, Oblastné riaditeľstvo Žilina

konateľ spoločnosti



Žilina Invest s.r.o.

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
tel.: 041/56 23 197 fax: 041/56 30 148
IČO: 36 416 754, IČ DPH: SK2021802805

